



PT VURIKO STUDIO

Pengembangan website & modelling Kopdes
RAB 01 | Website

Rencana anggaran biaya

Pengembangan Website Kopdes

Estimasi awal untuk pembahasan vendor dan rencana pelaksanaan 2027.

Jasa pengembangan	Server / hosting 12 bulan	TOTAL PAKET
Rp 41.900.000	Rp 7.000.000	Rp 48.900.000

Tujuan paket: menyediakan fondasi website Kopdes: beranda, direktori, profil, statistik, peta, etalase komoditas, serta layanan pengelolaan data untuk operasional.

Basis anggaran: biaya server Rp7.000.000 sudah termasuk dalam total paket. Durasi layanan server diasumsikan 12 bulan sejak layanan paket tersebut diaktifkan.

Rekap komponen

Komponen	Alokasi
A. Analisis dan desain	Rp 5.500.000
B. Frontend / visualisasi	Rp 10.500.000
C. Backend dan integrasi	Rp 7.500.000
D. Database dan data awal	Rp 4.000.000
E. Keamanan aplikasi	Rp 3.500.000
F. Pengujian dan UAT	Rp 4.000.000
G. Deployment dan serah terima	Rp 4.400.000
H. Koordinasi dan manajemen	Rp 2.500.000
I. Server / hosting 12 bulan	Rp 7.000.000
Total estimasi paket	Rp 48.900.000

Status pekerjaan dan penawaran

Aplikasi saat ini adalah MVP presentasi. RAB ini mengalokasikan jasa dan finalisasi untuk lingkup yang ditawarkan; bukan pernyataan bahwa backend admin, database produksi, atau seluruh penguatan keamanan sudah tersedia.

Harga merupakan estimasi paket PT Vuriko Studio berdasarkan lingkup dan batas pekerjaan pada dokumen ini. Perhitungan pajak belum dimasukkan; perlakuannya ditetapkan pada penawaran/kontrak final.



RINCIAN BIAYA / 1 DARI 2

Analisis dan pengembangan

Seluruh angka dalam rupiah. Nilai setiap baris = volume x harga satuan.

Kode	Uraian pekerjaan / keluaran	Vol	Satuan	Harga satuan	Jumlah
A. Analisis kebutuhan dan UI/UX					Rp 5.500.000
A.1	Pemetaan kebutuhan, alur pengguna, dan koordinasi awal	2	sesi	Rp 750.000	Rp 1.500.000
A.2	Arsitektur aplikasi, kontrak API, dan struktur informasi	1	paket	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
A.3	Desain enam template layar responsif	6	templat e	Rp 500.000	Rp 3.000.000
B. Pengembangan frontend (FE)					Rp 10.500.000
B.1	Beranda, navigasi, dan komponen tampilan responsif	1	paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
B.2	Direktori: pencarian, filter, tabel, dan pagination	1	modul	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
B.3	Profil koperasi, legalitas, dan informasi usaha	1	modul	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
B.4	Dashboard statistik, grafik, dan tahapan kelembagaan	1	modul	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
B.5	Etalase marketplace dan tautan profil / model usaha	1	modul	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
C. Pengembangan backend (BE)					Rp 7.500.000
C.1	API kelola data profil koperasi dan komoditas	1	paket	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
C.2	Alur akun, login admin, dan manajemen peran dasar	1	paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
C.3	Import satu format CSV dan ekspor rekap data	1	paket	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
C.4	Endpoint agregasi statistik dan integrasi frontend	1	paket	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
D. Database dan penyiapan data					Rp 4.000.000
D.1	Perancangan ERD dan skema database operasional	1	paket	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
D.2	Migrasi, indeks dasar, dan koneksi database	1	paket	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
D.3	Validasi, pemetaan, dan pemuatan dataset awal terstruktur	1	paket	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000

Subtotal A-D: Rp 27.500.000

Frontend adalah tampilan pengguna; backend adalah layanan aplikasi; database adalah struktur serta pengelolaan penyimpanan data. Ketiganya merupakan pekerjaan berbeda.

Peta koperasi menggunakan komponen geospasial pada website. Kebutuhan peta tambahan untuk analisis dibahas pada paket modelling.



RINCIAN BIAYA / 2 DARI 2

Validasi, deployment, dan server

Deployment adalah pekerjaan penerapan awal. Layanan server adalah alokasi kapasitas dan pengelolaan selama masa layanan.

Kode	Uraian pekerjaan / keluaran	Vol	Satuan	Harga satuan	Jumlah
E. Keamanan aplikasi					Rp 3.500.000
E.1	Penguatan sesi dan pengujian pembatasan hak akses	1	paket	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
E.2	Validasi input, batas permintaan, dan konfigurasi header	1	paket	Rp 1.300.000	Rp 1.300.000
E.3	Pemeriksaan dependensi, rahasia aplikasi, dan konfigurasi	1	paket	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
F. Pengujian dan perbaikan					Rp 4.000.000
F.1	Pengujian fungsi utama dan regresi alur pengguna	1	paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
F.2	Pemeriksaan browser, tampilan responsif, dan peta	1	paket	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
F.3	Pendampingan UAT dan perbaikan temuan sesuai scope	1	paket	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
G. Deployment dan serah terima					Rp 4.400.000
G.1	Pipeline build, deployment aplikasi, dan konfigurasi domain	1	paket	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
G.2	Konfigurasi environment serta uji backup dan pemulihan awal	1	paket	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
G.3	Dokumentasi teknis dan panduan penggunaan	1	paket	Rp 900.000	Rp 900.000
G.4	Pelatihan operator dan serah terima akses / source code	1	sesi	Rp 800.000	Rp 800.000
H. Manajemen pekerjaan					Rp 2.500.000
H.1	Koordinasi progres, pencatatan keputusan, dan pengendalian revisi	10	minggu	Rp 250.000	Rp 2.500.000
I. Server / hosting dan operasional 12 bulan					Rp 7.000.000
I.1	Alokasi kapasitas hosting aplikasi website	12	bulan	Rp 175.000	Rp 2.100.000
I.2	Alokasi kapasitas database operasional / VPS	12	bulan	Rp 200.000	Rp 2.400.000
I.3	Penyimpanan cadangan data operasional	12	bulan	Rp 75.000	Rp 900.000
I.4	Monitoring dasar dan pemeliharaan layanan infrastruktur	12	bulan	Rp 100.000	Rp 1.200.000
I.5	Alokasi transfer data / traffic tahunan	1	paket	Rp 400.000	Rp 400.000

Total paket: Rp 48.900.000
Jasa A-H Rp 41.900.000 + server I Rp 7.000.000.

Alokasi server merupakan estimasi paket kapasitas dan operasional, bukan kutipan tarif atau rincian tagihan provider. Spesifikasi kapasitas final ditetapkan setelah kebutuhan data dan pola penggunaan disepakati.



PELAKSANAAN & BATAS LAYANAN

Ruang lingkup dan serah terima

Acuan awal untuk memperjelas pembagian pekerjaan sebelum penawaran final.

Tahap indikatif	Hasil kerja
Minggu 1-2	Kebutuhan, struktur data, UI/UX, dan spesifikasi penerimaan.
Minggu 3-7	Frontend, backend, autentikasi dasar, serta database.
Minggu 8-10	Integrasi data, penguatan keamanan, dan pengujian.
Minggu 11-12	UAT, perbaikan sesuai scope, deployment, pelatihan, dan serah terima.

Jadwal indikatif: Maret-Mei 2027 sejak kontrak dan bahan kerja siap. Tanggal pasti mengikuti kontrak dan kesiapan data.

Hasil yang menjadi dasar penerimaan

Halaman utama dapat digunakan; pencarian/filter dan rekap sesuai data; admin dapat mengelola data sesuai peran; alur import yang disepakati berjalan; database, akses, backup awal, panduan, dan source code diserahkan.

Batas paket yang diusulkan

Satu aplikasi web responsif, satu skema data utama, satu format import CSV awal, dan dua putaran revisi terjadwal. Marketplace berupa etalase; transaksi, payment gateway, aplikasi mobile native, dan integrasi eksternal baru tidak termasuk.

Pembagian infrastruktur dan biaya berulang

Server website membiayai layanan aplikasi dasar, database operasional, backup, dan monitoring. Server modelling pada RAB terpisah membiayai tambahan komputasi, penyimpanan dataset/hasil, serta pemantauan analisis.

Keduanya dapat berbagi domain, project aplikasi, atau VPS dengan pemisahan alokasi resource. Rincian penggunaan disepakati agar tidak terjadi pembebanan ganda. Jika VPS disediakan klien, porsi penyediaan kapasitas ditinjau kembali pada penawaran final.

Ketentuan estimasi

Masa server dihitung 12 bulan; perpanjangan dan kelebihan kapasitas dibahas terpisah. MVP presentasi tidak mensyaratkan VPS berbayar. Penguatan keamanan bersifat dasar dan tidak termasuk pentest independen atau sertifikasi. Dukungan bug pascaserah-terima diusulkan 30 hari kalender untuk lingkup yang disepakati.

Periset/klien menyediakan data, materi, akses, serta validasi hasil. Pembersihan data besar, perubahan mendasar rumus/struktur, lisensi berbayar di luar alokasi, dan kebutuhan tambahan dibahas sebagai perubahan scope. Termin pembayaran serta pajak ditetapkan pada penawaran final.

Rekap dua paket: website Rp48.900.000 + modelling Rp24.900.000 = **Rp73.800.000**.
Termasuk total alokasi server Rp14.000.000 (Rp7.000.000 per paket).